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Rozdzial I. Cz¢$¢ ogdlna

1.I. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego.
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO O 8 LOKALI

1.2. Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac budowlanych :

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

45262310-7  Zbrojenie

45262300-4 Betonowanie

45262500-6  Roboty murarskie i murowe

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000-6  Roboty izolacyjne

45422000-1 Roboty ciesielskie

45261320-3 Kladzenie rynien

45261210-9  Wykonywanie pokry¢ dachowych

45321000-3  Izolacja cieplna

45400000-1 Roboty  wykonczeniowe w  zakresie  obiektow
budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podtdg
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

zgodnie ze szezegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

I.3. Wyszezegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych.

Wszystkie prace towarzyszqce i roboty tymczasowe nie ujgte w przedmiarze robét, a
wynikajace z bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, organizacji ,ochrony i utrzymania
porzadku na placu budowy, praca rusztowan zabezpieczenia stanowisk roboczych i
miejsc wykonywania robot; roboty rozbidrkowe wraz z kosztami wywozu i sktadowania
odpadow i materiatow z demontazu wykonawca powinien uwzgledni¢ kalkulujgc ceny
jednostkowe i ceny za poszczegdlne pozycje robot podstawowych ujetych w
przedmiarze robot.

1.4. Informacja o terenie budowy.
Dz. nr 2640, 2641 Zelechéw ul. Aleja Wojska Polskiego

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.
Zamawigjacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w

umowie o wykonanie robét; wskaze miejsce i sposéb dostepu do istniejacej sieci wodnej,
kanalizacyjnej i elektrycznej.

1.6. Zabezpieczenie interesu 0sdb trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz winien



zapewni¢ ochrone wlasnodci publicznej i prywatnej. Wykonawea jest zobowigzany do
zabezpieczenia instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o ewentualnych uszkodzeniach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w trakcie wykonywania
robét.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.
Wykonawca bedzie podejmowaé wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ si¢ do

przepiséw i normatywow z zakresu ochrony érodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikaé szkodliwych dziatan, szczegblnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu 1 innych szkodliwych dla $rodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robot. W przypadku
odpadéw materiatéw nowo wbudowywanych (i z demontazu) Wykonawca zobligowany jest
do przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow $wiadczacych o prawidlowym (zgodnym z
przepisami) postgpowaniu z nimi.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przy realizacji robot przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca dostarczy na teren
prowadzonych robot i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang
dla zatrudnionego personelu.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,

zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczefistwa przeciwpozarowego.

1.9. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.
Wykonawca zorganizuje i dostosuje transport do warunkow pracy na placu budowy w

powiazaniu z ruchem pieszym i samochodowym obowigzujacym w rejonie budowy .

1.10. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa w okresie
trwania realizacji Umowy na Placu Budowy oraz robét poza nim ,az do zakoficzenia 1
odbioru koficowego robét , a w szczegdénosci :

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonuj gcych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$é ich mienia stuzacego do
pracy , a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem o0sob
nieupowaznionych

- przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca umie$ci W
miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice
informacyjne, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego
. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez
Wykonawee w stanie dobrym przez caty okres realizacji robot .

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robot poza Placem Budowy nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢ ,ze jest wigezony w cene umowng.

1.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Wykonawca zobowigzany jest :



- nie pogorszy¢ stanu istniejgcych nawierzchni drog i chodnikow
przy budynku oraz dojazdéw i przejs¢ zwiazanych z prowadzonymi
pracami budowlanymi

- do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu , ktore nie wplyna

niekorzystnie na stan istniejacych nawierzchni drég i chodnikow.

- do usuwania na biezaco , na wlasny koszt , wszelkich uszkodzen i
zanieczyszezen nawierzchni drég i chodnikéw spowodowanych jego
pojazdami lub pracami przez niego prowadzonymi

1.12. Okreslenia podstawowe.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca ,
potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - (w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegélowego i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkejonalno-uzytkowego) stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot -
sktada sie z:

* przedmiar robot. zawierajacy zestawienie robot przewidywanych do wykonania w
kolejnosci technologicznej ich realizacji; przygotowany na podstawie rysunkow lub
szkicow bedacych w posiadaniu zamawiajacego lub inwentaryzacji.

e zbidr specyfikacji warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad prowadzonymi pracami.
Reprezentuje on interesy zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniach i odbiorze instalacji oraz urzadzen oraz odbiorze koncowym.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo
obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych zaméwieniem.

Odbior czgsciowy - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze

dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych.
Odbior koncowy - nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od

wykonawey gotowego obiektu (robét budowlanych) przez osobg lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca



inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Przedmiar robot - zestawienie
przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szezegélowy
opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych, majace charakter informacyjny dla wykonawcy.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych.

Wyr6b budowlany - wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zeszyt korespondencji - przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania
i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania robot objetych
umowa.

Rozdzial II. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materiatow.
Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wylacznie wyroby
budowlane o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym
obiektom spelnienie wymagan podstawowych, okreSlonych w art.5 ust.1 pkt.l ustawy
Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
SST.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, skladowaniem i kontrolg jakosci materiatow 1
wyrobow.

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow na placu

budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny byé¢ okreslone w protokole

przekazania placu budowy, a sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny
by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekeji.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane oraz
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w SST.



Wszystkie materiaty stosowane do realizacja zamowienia w chwili dostawy na budowe muszg
posiada¢ odpowiednie wazne certyfikaty zgodnosci dopuszczajace do stosowania w
budownictwie oraz atesty higieniczne. Osoba odpowiedzialng za wilasciwe prowadzenie
dokumentacji w zakresie wiaciwosci materiatéw stosowanych do realizacja zaméwienia i Jj&j
odpowiedniego przechowywania jest osoba powolana przez Wykonawce do kierowania
pracami;  przedstawia inspektorowi nadzoru budowlanego ww. dokumenty do
zaakceptowania,

2.4, Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty dostarczone na plac budowy bez dokumentoéw potwierdzajacych przez producenta

ich jakosci nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Materialy dostarczone na budowe, ktére nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru

inwestorskiego musza by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
Zamawiajacy nie przewiduje wariantowego stosowania materialéw, elementow oraz urzadzen

w wykonywanych robotach,

2.6 Materialy z demontazu.
Materialy 2z demontazu nalezy przekazaé zamawiajacemu z wyjatkiem odpadow (i

materialow z demontazu nie nadajacych sie do dalszego uzytku). Wykonawca zobligowany
jest do  przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw $wiadczacych o prawidlowym
(zgodnym z przepisami) postgpowaniu z nimi. Kierujacy robotami rozliczy materiaty z
demontazu i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

Rozdziaf I1I. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu i maszyn , jakie nie
spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac. Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru budowlanego dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania (certyfikaty uprawniajgce do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa “B”) w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami.

Rozdzial IV. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie
spowoduja uszkodzen transportowanych materialow, elementéw i urzadzen.

Rozdziat V. Wymagania dotyczgce wykonania robét.

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét.

Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy przejmuje on pelng
odpowiedzialnos¢ za stan pomieszczen, warunki bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
zabezpieczenie przeciwpozarowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
rob6t zgodnie z niniejsza STWiORB i SST, Polskimi Normami, sztuka budowlana
oraz poleceniami i uzgodnieniami dokonywanymi na biezaco z branzowymi



inspektorami nadzoru powolanymi przez Zamawiajgcego.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda speiniane nie pozniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego

uporzadkowania placu i terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy
stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory materialow i robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot, jakosci materiatow 1 elementow.

W przypadkach spornych dotyczacych jakosci wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwo$é pobierania probek i badania materiatow i robot.

6.2. Pobieranie probek.
Prébki do badan (o ile to konieczne) begda pobierane losowo. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie mieé¢ mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca przed przystapieniem do badan powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu
przedstawi niezwlocznie wyniki badan.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania

probek i badania materiatéw. W przypadku watpliwosci co do jakosci materialow na
zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe
badania.

6.5. Dokumentacja budowy.
Wykonawea jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji robot, ktora obejmuje:

zgloszenie rob6t zanikowych wraz z dokumentacja;

zeszyt korespondencji pomiedzy kierujgcym robotami i inspektora nadzoru
inwestorskiego;

protokéty odbioréw czesciowych i koncowych;

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobaty techniczne, wyniki badan, préb i pomiardéw;

przechowywania jej we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do
weladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

Rozdziat VII. Warunki, sposdb oraz jednostki obmiaru robot.

7.1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru.



Jakikolwiek blad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze lub
specyfikacji technicznej a niezb¢dne do wykonania catosci prac nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Oferent ma obowiazek sprawdzenia
przedmiaru przed zlozeniem oferty. W przypadku zerwania umowy, rozliczenie za
wykonany zakres okreslony zostanie na podstawie obmiaru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow.

Dlugosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami obmierza sie poziomo, wzdhuz linii
osiowe] i podawane w [m]; powierzchnie wyliczone beda w [m2]; objetosci w [m3];ilosci
obmierzane wagowo w kilogramach [kg] lub tonach [t] a sprzet i urzadzenia w [szt].Przy
podawaniu diugosci , objetosei i powierzehni stosuje si¢ doktadnosé do dwéch miejsc po
przecinku.

Rozdziat VIII. Sposob odbioru robdt.

8.1.  Rodzaje odbiordw.
Przedmiotem komisyjnego odbioru robdt bedzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu
zamOwienia, potwierdzone protokotami. W trakcie realizacji robét objetych niniejsza
specyfikacja wystepowaé beda nastepujace rodzaje odbioréw:

* robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

e odbior konicowy

» odbior po okresie rekojmi

e odbior ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu muszg zosta¢ zgloszone w formie pisemnej
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce. Polega¢ bedzie na ocenie ilosci i
Jakosci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu prac.
Wykonanie potwierdzone zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbidr robdt koncowy.

Przedmiotem odbioru konicowego robdt bedzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu
zamOwienia, potwierdzone protokétem odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koficowego zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i
uzytkownika. Sporzadzony zostanie Protokét odbioru rob6t budowlanych oraz zgloszonych
wad 1 usterek do usunigcia przez Wykonawcg. Wykonawca w dniu odbioru przedtozy
wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania, a w szczegdlnogci
certyfikaty, atesty i protokéty z prob i badan. W przypadku stwierdzenia brakow w
wykonanych robotach lub dokumentacji Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustalié
nowy termin odbioru koncowego.

8.4. Odbidr robdt po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbiér “po okresie rekojmi”,



ktéry wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
e umowy o wykonaniu robot,
e protokét odbioru koncowego,

° dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru
koncowego,
° dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz dokumentow

potwierdzajgcych usunigcie tych wad.
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru

inwestorskiego i Wykonawey oraz przy udziale przedstawicieli administratora i
uzytkownika.

8.5. Odbidr robét ostateczny - pogwarancyjny.
Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiajacy zorganizuje odbidr robot ostateczny -

pogwarancyjny. Odbior robdt ostateczny - pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub / oraz przy odbiorze “po okresie rgkojmi” oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego W obecnoscl
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawey oraz przy udziale przedstawicieli
administratora i uzytkownika.

8.6. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwe prowadzenie dokumentacji powykonawczej,

ktéra musi zawiera¢ co najmniej:

o o$wiadczenie kierujacego robotami o zgodnosci wykonania prac z Umowa,
STWiORB, SST, Polskimi Normami oraz doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy wraz z przylegtym terenem i ulica;

e aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
“B” dla materiatoéw i urzadzen;

zeszyt korespondencji.
Dziennik budowy

Rozdziat IX. Sposéb rozliczenia robot.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach urnownych (ofercie).
Wynagrodzeme ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosc1 wymagania 1
badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji
projektowej.
Wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
o warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Rozdzial X. Dokumenty odniesienia.

10.1. Dokumentacja.



Zestawienie szczegolowych specyfikacji technicznych:

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45262310-7 Zbrojenie

45262300-4 Betonowanie

45262500-6  Roboty murarskie i murowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000-6  Roboty izolacyjne

45422000-1 Roboty ciesielskie

45261320-3 Kladzenie rynien

45261210-9  Wykonywanie pokry¢ dachowych

45321000-3  Izolacja cieplna

45400000-1 Roboty  wykonczeniowe —w  zakresie  obiektow
budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432100-5 Kladzenie i wykladanie podlég
45431000-7 Kladzenie plytek
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i1 inne dokumenty, i ustalenia techniczne.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 290;
z pbZzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamdwien publicznych oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szezegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
Nr 202/2004, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. Nr 130/2004, poz. 1389).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16/1964, poz. 93 z
poZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43/1964,
poz. 296 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. Nr 98/2000, 1071 z p6zniejszymi zmianami.
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Rozdziat 1. Cz¢$¢ ogdlna.

Rozdziat [I. Wymagania szczegdétowe dotyczace whasciwosci wyrobow
budowlanych.

Rozdzial III. Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzgtu i maszyn do wykonywania robot
budowlanych.

Rozdzial IV, Wymagania dotyczace $rodkow transportu.

Rozdziat V. Wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania robot budowlanych.
Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobow i robot budowlanych.
Rozdzial VII. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Rozdziat VIII. Odbidr rob6t budowlanych.

Rozdziat IX. Rozliczenie robot.

Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.



Rozdziat 1. Czgs¢ ogolna

1.1. Przedmiot specyfikacji 1 zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce realizacji robot ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych przy zadaniu okreslonym w rozdziale I ST.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w rozdziale I ST.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgee
na celu wykonanie wykopow zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w rozdziale I
ST.

W zakres robot wehodzi:

- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus),

wykonanie wykopéw do wykonania taw

- w razie koniecznosci - odwodnienie wykopow,

zasypanie wykopdw,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne wytycznych oraz okresleniami podanymi w
SST z definicjami zawartymi w odpowiednich normach ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Rozdziat IT. Materiaty

2.1. Wymagania og6lne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢é zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
Wi
o Ustawie z dnia | lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.
290, z pdzniejszymi zmianami),
o Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.
881),
o Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360, z pézZniejszymi zmianami).
Na Wykonawey spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymagane] przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe
Przy wykonaniu robot ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopdw, materiaty wystepujg
jako zabezpieczenie skarp wykopdw i elementy odwodnienia.



Rozdziat I1I. Sprzet

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Rozdziat IV. Transport

Materialy z wykopéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
dopuszezonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie
na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na whasny koszt.

Wykonawca robét bedagcy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z
o odpadach - Dz.U. z 2016 r. poz. 1987).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcg powinny by¢ sprawne technicznie 1
speinia¢ wymagania techniczne w zakresic BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale I ST.

Rozdziat V. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWiORB

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-5-02205:1998 1 BN-
88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodno$ci warunkoéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera/Inspektora
nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze
wplyna¢ na bezpieczenistwo konstrukeji Iub robot. Zgode na wznowienie robdt wydaje
Inzynier/Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedfozeniu przez Wykonawce:
e opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
o w przypadku koniecznosci wymiany gruntu - technologie i sposéb jej wykonania,
e skutkéow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowg powinno by¢ wykonane przygotowanie

terenu pod budowe.
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopoéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w  rejonie



prowadzonych rob6t. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopéw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien byé zgodny =z
dokumentacjg projektows, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to
sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczgciem i1 w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:

° wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

o ustawieniem faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

e wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

e niwelacja kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

e pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegOlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo
ochrony Srodowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Wykopy powinny
by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Warstwa gruntu polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopow nalezy tak ksztaltowaé lub obudowaé, aby nie nastapilo obsuniecie sie
gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb
zgodny ze zwyczajowg praktyka inzynierska w calym okresie trwania robot ziemnych.

5.5. Wykopy nie obudowane
Wykopy nie obudowane mozna wykonywaé do glebokosci 4,00 m od poziomu terenu
otaczajacego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

° W pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-
krotnej glgbokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i
materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych,

e naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

e skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowldkniny lub czarnej folii
budowlane;j.

5.6. Odwodnienie wykopow
Wykonawca robot powinien wykonaé urzadzenia, ktoére zapewnig odprowadzenie wdd



gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkow
gruntowych, moze zastosowa¢ systemy iglofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi, z ktorych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszezalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami  z
odpowiednimi instytucjami.

5.7. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg:

+ 15 ecm - dla wymiaréw wykopdéw w planie,
+2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+10% - dla nachylenia skarp wykopow.

Rozdzial V1. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 3.
Sprawdzenie jakosciowe i odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakofczeniu
powinny obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja,

kontrole prawidlowosci wytyczenie robdt w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podlozu,

sprawdzenie wymiaréw wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.
Ocena poszczegdlnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w rozdziale
VIST.

Rozdziat VII. Obmiar robdt
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w rozdziale VII ST.

Jednostka obmiarows jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

Rozdziat VIII. Odbiér robot

Og6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w rozdziale VIII ST.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

Rozdziat IX. Podstawa platnosci
Sposob rozliczenia roboét wg rozdziatu IX ST.

Rozdziat X. Przepisy zwigzane

10.1, Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial 1 opis
gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.



PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty:

— Ustawa z dnia 1 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 290; z
poZniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.
881).
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b)

Rozdziat . Czegs$¢ ogdlna

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w rozdziale I ST,

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
zbrojenia konstrukeji budynkow oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na
celu wykonanie robdt zwigzanych z:
a) przygotowaniem zbrojenia,
montazem zbrojenia,
¢) kontrolg jakosci robot i materiatow.
Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpér, murdw,
konstrukcje szkieletowe, plyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z
wyposazeniem i obstuga obiektow,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST.
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40
mm. Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukeji betonowej niewprowadzajgce do niej
naprezen w sposob czynny.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

Rozdzial III MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania
podano w rozdziale II ST,
1) Stal zbrojeniowa

e Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg
normy PN-H- 84023/6: AIIIN, gatunku RBS500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al,
gatunku St3SX-b.

o Wlasciwosei mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j
Prety okragte Zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata
Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:



Srednica preta w mm 8-10

granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490
wytrzymalos¢ obliczeniowa w MPa 375
wydtuzenie (min) w % 10

zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ziaczu.
Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o
nastgpujacych parametrach:

$rednica preta w mm 6-32

granica plastycznosci Re (min) w MPa 333
wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490
wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 365
wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295
wydtuzenie (min) w % 20
zginanie do kata 60° brak peknieé i rys w zlaczu,

Prety okrgglte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o
nastgpujgcych parametrach:

$rednica preta w mm 5,5A40
granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370
wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymalos¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydhizenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180° brak pekniec 1 rys w zlaczu.

Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o
nastepujacych parametrach:

$rednica preta w mm 5,5A40
granica plastycznosci Re (min) w MPa 220
wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310
wydluzenie (min) w % 22

zginanie do kata 180° brak peknigé i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcoéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.

+ Wymagania przy odbiorze Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny
odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia
pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym majg by¢ podane:

- nazwa wytworcey,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wedtug analizy
wytopowe],

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu
pretow (po dwie do kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastgpujgce informacje:

- znak wytworcey,



- srednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrébki
cieplne;j.
2 ) Drut montazowy
Do montazu pretdow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wiazatkowego.
3) Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z
betonu. Podkladki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Rozdziat III SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w rozdziale I1I ST.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w
konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie
ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, proSciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obshugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obshigujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

Rozdzial IV TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale IV ST.

4.2 Transport materiatow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
sposob zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

Rozdziat V WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w rozdziale V ST.

5.2 Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zbrojarskie.



5.3 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

e (Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng
mozna opalaé¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi thuszeze.
Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zablocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié
wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem
cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

e Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkéw. scianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

e (Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

s Odgiecia pretdow, haki

Minimalne §rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca.
gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-III i A-IT lub 5d dla stali A-I. Na
zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia prgtow o srednicy d <12 mm. Prety o
érednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktorych zagigeiu ulegaja
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia
réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgigcia strzemion 1 pretow montazowych powinna spetniac
warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw 1 odgieé pretéw nalezy zwrocic
szczegblng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate
podczas wyginania.

5.4 Montaz zbrojenia
e Wymagania ogdlne
Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez

jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem
siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal
pokryta co najwyzej nalotem nietuszczace;j si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie
stonej wody.



Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,
0,05 m - dla pretow glownych lekkich podpor i pali,
0,03 m - dla zbrojenia glownego ram, belek, pociaggow, gzymsow,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukiadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia

wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszezalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretOw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub laczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do
tgczenia pretdw o Srednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o
Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy laczyé wszystkie skrzyzowania
pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

1

Rozdzial VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w rozdziale VI ST.
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z
dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proba rozeiggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki
nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza
wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
5 otulenie wkiadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie
przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny,
- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
- odstep od czola elementu lub konstrukeji: £10 mm,
C diugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: +5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: +1 mm (wzajemne odlegtosci
mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazujg nastgpujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia
gtownego nie powinno przekraczaé 3%,



% liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25%
og6lnej ich liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

Rozdziat VII OBMIAR ROBOT

7.1 Ogblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w rozdziale VII ST.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowag jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia. tj. laczng dhugos¢ pretow poszezegolnych
srednic pomnozong odpowiednio przez ich masg¢ jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sig stali
uzytej na zaktady przy laczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwiekszonej iloci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawee pretéw o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

Rozdziat VIIT ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w rozdziale VIII ST.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
e Dokumenty i dane
Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
o Zakres robot
Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3 Odbidr koncowy
Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:
- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,
zgodno$ei z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidlowosci wykonania hakow, ziacz i dlugosci zakotwien pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w rozdziale VIII ST.

Rozdziat IX PODSTAWA PEATNOSCI
Sposob rozliczenia robdt wg rozdziatu IX ST.
Rozdziat X PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy



PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety

gladkie. IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO  6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe
wymagania. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania Poprawki PN-ISO 6935-2/

/AK: 1998/Ap 1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz.
27,2, BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17

PN-5-10042  Obickty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki. PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + ACI1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w
temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukeje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
10.2 Inne dokumenty i instrukeje Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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Rozdzial 1. Cze$¢ ogdlna

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szezegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w rozdziale I ST.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem rusztowan,
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
- ukfadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,
- pielegnacja betonu.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w rozdziale I ST, a takze podanymi ponize;j:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwiazaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wehtonaé beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopieti wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszezalnosei wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartoéé
cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

Stopieri mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornoéei na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana
liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowana RbG
(np. Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa).

Wytrzymalos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RbG - wytrzymatoéé (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma
PN-EN 12300-3:2001.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich



zgodnos$é z dokumentacja projektows, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

ROZDIZAL 11 MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace whasciwoscl materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w rozdziale II ST.
Wszystkie materiaty do wykonania konstrukeji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2 Sktadniki mieszanki betonowej

1) Cement

¢ Wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy B30 i B40 powinien byc stosowany cement
portlandzki CEM I (bez dodatkéw), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajacy wymagania
PN-EN 197-1:2002.

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

- zawartosé alkaliow do 0,6%,

- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0.9%.

- zawarto$é C4AF + 2 x C3A < 20%,

- zawarto$é glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN
1971:2002. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy
przeprowadzié¢ kontrolg obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sig¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych si¢ w wodzie.

Wyniki badan powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania:

- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.

- oznaczenie zmiany objetosci: nie wigeej niz § mm

Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko
twardniejacym, wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek nie dajacych sig
rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania
betonu.

e Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone
na otwartym terenie, zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie¢ w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na



wewnetrznych scianach).
Podloza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed sciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi
magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania

w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakos$ci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
2) Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ staloscia cech

fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu
o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu
oddzielnie skladowane, na umocnionym i czystym podlozu w sposob
uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W
kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢
podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny
by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
3/4 odleglosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w
placéwce badawcze] wskazane] przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujgcym wymaganiom:
- zawartos¢ pylow mineralnych - do 1%,
- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydluzonych plaskich) - do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
o dla grysow granitowych - do 16%,
e dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodporno$é wg zmodyfikowanej metody bezposdredniej do 10%,
reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie
powinna wywotywaé zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25%,
- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$é poszezegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miescic



w granicach:
- do 0,25 mm - 14A19%,
- do 0,50 mm - 33A48%,
- do 1,00 mm - 53A76%.
Piasek powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:
- zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,
reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okres§lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie
powinna wywolywa¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
- zawartos¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25%,
- zawarto$é zanieczyszezen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obeych,
oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933
9:2001 lub PN- EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowiagzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikéw jego pelnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow badania
specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg
normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

3) Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowe] do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest. uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajacych thuszeze organiczne, oleje i mut.

4) Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajacym lub opdZniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki

Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.



2.3 Beton

Beton do konstrukeji obiektdw kubaturowych musi spelniaé¢ nastepujace wymagania:
- nasigkliwo$é - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
mrozoodpornosé - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie
nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg
normy PN-EN 2061:2003,

- wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206
1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne ulozenie mieszanki w
wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawey lub wytworni betondw 1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy zaggszezeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3AS5) mieszanek
betonowych 0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymagane] konsystencji
zawierajacych rozna, ale nie wigeksza od dopuszezalnej, ilo$¢ piasku,

za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez  wibrowanie charakteryzuje sie najwicksza masa
objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia
wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie.
Wspolczynnik ten wyznacza sig¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o roznych wartosciach w/c (mniejszych 1 wiekszych od wartosci
przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatdéw. Dla teoretycznego
ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢é z wartosci
parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B-25 i B-30,
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skiadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie
ldojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10
st. C), srednig wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowa wg
normy PN- EN 206-1:2003 nie powinna przekracza¢:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

wartosci 3,5A5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

wartosdci 4,5A6,5% - dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarzni¢ciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastyczne;j,
oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza
si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.



Dopuszcza si¢ dwie metody badania:
- metodg Ve-Be,
- metoda stozka opadowego.
Roéznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami
okreslony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczac:
- £20% wartosci wskaznika Ve-Be,
- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba
dokonaé aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy
stozka opadowego.
2.4 Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robdt betonowych
Materiaty i wyroby do robot betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli
spelniajg nastepujace warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegolowej),
o s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigé) 1
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy

wyrobu),

o spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

o producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e speniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materialtow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjgcia materialow.

2.5 Warunki przechowywania materialdéw i wyrobéw do robot betonowych Materiaty i

wyroby do robot betonowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow 1 wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach Iub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilodci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode
nalezy przechowywaé¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wezesnie] przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ skiad chemiczny wody.

ROZDZIAL ITI SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w rozdziale IIT ST.



3.2 Sprzet do wykonywania rob6t betonowych

Wykonawcea jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie
spowodujg niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla Srodowiska.

Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:
* Dozowanie sktadnikow
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane
wagowo.
* Mieszanie skladnikow
Mieszanie sktadnikéw musi odbywac sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowaé mieszarek wolnospadowych).
* Transport mieszanki betonowe;
Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki
samochodowe (tzw. ,,gruszki"). Ilos$¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewnic
wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.
+ Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy do podawania
mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przenosniki ta§mowe jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odleglo$¢ nie wigksza niz 10 m.
* Zageszezanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czestotliwosci min.
6000 drgan/min. z bulawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie poziome;j.
Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréownywania powierzchni betonu powinny
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Uwaga. Ostateczny dobodr sprzgtu i jego parametry nalezy okreslic w szczegdlowej
specyfikacji techniczne;j.

ROZDZIAL IV TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale IV ST.
4.2 Transport cementu i przechowywanie cementu

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.
e Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50£2 kg. Kolory rozpoznawcze workow
oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.
* Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposaZzone
we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania i
wyladowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy
dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.
*Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dolgczony dokument dostawy
zawierajacy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.
4.3 Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym
podtozu w  warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem,



zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentow, marek i gatunkow.
4.4 Ogdlne zasady transportu masy betonowe]
* Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego.
Mase betonows mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Ilos¢
gruszek nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych
ani wywrotek.
« Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca,
ukfadania masy betonowej o takim stopniu cieklo$ci, jaki zostal ustalony dla danego
sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukeji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz: -
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5 Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi
Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu
nastepujacych warunkdw:
- masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej
- szybkos$¢ posuwu tagmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s
- kat pochylenia przeno$nika nie powinien byé wiekszy niz 18° przy transporcie do gory
112° przy transporcie w dot
- przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania
masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym przy
czym zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy
betonowe;j.

ROZDZIAL V WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w rozdziale V ST. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2 Warunki przystapienia do robot
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:
wybdr sktadnikow betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,
sposob transportu mieszanki betonowe;,
kolejnosé i sposdb betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,
sposéb pielegnacji betonu,



- warunki roztormowania konstrukeji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnoscei:

- prawidiowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi

wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

prawidlowo$¢ rozmieszezenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow, sgezkdw, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN
2061:2003 1 PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3 Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywal sie wylgcznie w
wyspecjalizowanym zakladzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnic¢ zadane w ST
wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wylgcznie wagowo z dokladnoscia:
- £2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- £3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w
roku.
Urzadzenia dozujgce wode 1 ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy
niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukeji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowanju pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy
mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosei 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).



Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy
przestrzegaé wymogow dokumentacji technologicznej, ktdra powinna uwzgledniac
nastepujace zalecenia:

w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio

z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o
grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wglebnymi,

przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika

lub rurociggu pompy,

przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacy; nych
stosowaé wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

wibratory wglcbne stosowaé o czestotliwosei min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej,

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glebokosc SA8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20A30 s.. po
czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3A0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pyt
pomostéw i charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na calej dtugosei;

czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (lata) wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 em w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dhigodci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu,

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac¢
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wezeéniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, ~zapewniajacego
prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.



5.4 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie
nizszych niz plus 5 st. C, zachowujge warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 st. C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,
nalezy wowczas zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.5 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni
betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnodciows betonu i prowadzi¢ ja
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy
na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008 1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymalosci na
sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,
- wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nierdéwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.

5.7 Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego
opracowanego przez Wykonawee w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z
Inspektorem nadzoru.

Rusztowania moga by¢ wykonane z elementow drewnianych lub stalowych.
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnosé i
niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukeji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzgledniaé ,,podniesienie wykonawcze" zwigzane za
strzatkg konstrukcji oraz ugieciem 1 osiadaniem rusztowan pod wplywem ciezaru



ukiadanego betonu. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do
akceptacji szczegotowe rysunki robocze rusztowan.
Catkowita rozbidrka rusztowan moze nastapié po osiagnigciu przez beton
wytrzymalosci wymagane] przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbieraé
stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usunigcia wigkszej liczby
podpér. Terminy rozdeskowania konstrukeji nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251.
5.8 Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukeji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykonaé wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:
- szybko$é betonowania,
- sposdb zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,
- zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$c,
- zapewniaé latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
wykazywaé odporno$¢ na deformacje pod wpltywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgs¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust 1 pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowa¢ pofaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami
z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na uszczelnienie
stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Zfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi

musza by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, faczniki nalezy

wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowej

ROZDZIAL VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w rozdziale VI ST.

Dla okreélenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w
trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15
cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,
- 1 probka na 50 m3 betonu,
- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastgpnie przechowuje sig, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-



06250.

Jezeli probki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymatosé nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukeji. Jezeli
wyniki tych badan bgdg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora
nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosei betonu na $ciskanie
w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasiakliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu ukladania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym
lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwo$¢ zaleca sig rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw 1 sposobu wykonywania betonu po 12 préobek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$é na prébkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-EN 206-1:2003.

Dopuszeza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukeji. Na
Wykonawcey spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wilasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakosci betonu 1 stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszag ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

- badanie skladnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.



6.2 Kontrola deskowan 1 rusztowar

Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosei od uzytego materiatu
zgodnie z:

- PN-M -47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukeji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru
powinny byc¢:

- klasy drewna i jego wady (seki)

- szczelno$é deskowan w plaszezyznach i narozach wklegstych

poziom gérej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza si¢ nastepujgce odchylki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w
projekcie technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber =+ 0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od pfaszezyzny o 0,1%,

¢) réznice w gruboscei desek + 0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o = 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wigeej niz - 0,5 cm,

- +0,5% wysokosci, lecz nie wigeej niz + 2 cm,

- - 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:

- rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),

- tgczniki 1 zlacza,

- poziomy gérnych krawedzi przed obciazeniem i po obciazeniu oraz krawedzie dolne,

- efektywnos¢ stezen,

przygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskow na podtoze. Rusztowania

i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej
podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu
zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukeji nosnej).

ROZDZIAE VII OBMIAR ROBOT

7.1 Og6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w rozdziale VII ST.

7.2 Szczegblowe zasady obmiaru robdt betonowych

Objetosé konstrukeji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny).
Do obliczenia ilodci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedlug
dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkow. skosow o przekroju
rownym lub mniejszym od 6 cm?2.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale VIII ST.
8.2 Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6
niniejszej specyfikacji.



Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty
betoniarskie zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg
techniczng (szczegdlows).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic je
do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czgsciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu okredlonego w dokumentach umownych,
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czegsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czes$ciowego rozliczenia
robét, jezeli takg forme przewiduje.

8.4 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilodci), jakosci i1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreéla¢
umowa. Wykonawca robdt obowiagzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:
a) dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,
b) szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,
¢) dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
d) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materialéw i wyrobow budowlanych,
e) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,
f) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie¢ z przedlozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej
ST, porownaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej robot betoniarskich (szczegdtowej), opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamdwienia, oraz dokonaé¢ oceny wizualne;.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny konstrukcje nie powinny by¢



odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosei
wykonania konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
konstrukcji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konicowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen

umownych.

e w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go
ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

7 czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawey. Protokét powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukeji z zaméwieniem.
Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukeji
betonowej lub zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych
wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej konstrukeji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.,,0dbiér ostateczny
(koficowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej
jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

ROZDZIAL IX PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb rozliczenia robot wg rozdziatu IX ST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czgé¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czg$é¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i
statosci objetosci.



PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. PN-
EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosei kruszyw - Czg$é 1: Metody
pobierania probek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Cze$é 5: Wyposazenie
podstawowe 1 wzorcowanie.

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wlasciwodci kruszyw - Czesé 6: Definicje
powtarzalnosci

i odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosei kruszyw - Czeéé 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego - Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych whasciwosei kruszyw - Czgs$¢ 2: Oznaczenie
skfadu ziarnowego - Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika plaskosci.

PN-EN 933-3:1999/A 1:2004 - jw. -

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$é¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren - Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw - Czes$¢ 5: Oznaczenie
procentowe] zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. -

PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czeéé 6: Ocena
wlasciwosci powierzehni - Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -

PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosei kruszyw - Cze$é 7: Oznaczenie
zawartosci muszli - Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Cze$é 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek - Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé 9: Ocena
zawartosci drobnych czastek - Badanie bigkitem metylenowym.

PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czeéé 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza).

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosei kruszyw - Czeéé 3:
Oznaczanie ggstosci nasypowej 1 jamistosci.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. - PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. - PN-EN 1097-



6:2002/A1:2006 - jw. - PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 - jw. - PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1:
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgs¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢ 4:
Oznaczanie ilo$ci wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgs¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgsc 6:
Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8:
Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji.

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgs¢
12: Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1: Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesé 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 206-

1:2003/Ap1:2004 - jw. - PN-

EN 206-1:2003/A1:2005 - jw.

- PN-EN 206-1:2003/A2:2006

- _]W = :

PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe -
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 2: Badania nieniszczace -
Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 12504-2:2002/Ap 1:2004 - jw. -

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3: Oznaczanie sily
wyrywajacej. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4:
Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowej.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez
zastgpienia)

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogblnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

Wspdlne wymagania i badania.

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000  Geodezyjne  wyznaczenie  przemieszczen.  Terminologia
podstawowa. PN-M-47900-1: 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czgs¢ 1:



Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.

PN-M -47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czgsé 2:
Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

PN-M -47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania
ramowe. PN-EN 74-1:2006(u) Ziacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w
deskowaniach

i rusztowaniach. Czgs$é 1: Ztacza do rur - Wymagania i metody badan.

PN-B-03163-1:1998  Konstrukcje  drewniane.  Rusztowania -

Terminologia. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania

- Wymagania. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania

- Badania.

PN-IS0-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania jakoscia

i zapewnienie jakoscl.

10.2 Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Ustawa z dnia 1 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016t., poz. 290; z pézniejszymi zmianami),

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje 1 inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z

pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.

Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdlne

Kod CPV 45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja - 2005 rok.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

wydanie ITB nr 240/82.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkow

mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.






