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1. WSTĘP

1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót budowlano-remontowych

przy  zadaniu  pt.  „Przebudowa i  rozbudowa  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości  Stary  Kębłów w

Gminie Żelechów ”.

Budynek i teren objęte inwestycją nie są wpisane do rejestru zabytków ani nie znajdują się w

strefie zainteresowania konserwatorskiego. 

1.2  Zakres Stosowania

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przy realizacji robót wymienionych w

pkt. 1.3. 

1.3  Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  specyfikacji  stanowią  wymagania  dotyczące  robót  dla  istniejącego

budynku świetlicy oraz nowoprojektowanej części jako rozbudowy.

1.4  Podstawy techniczne opracowania

Podstawą  niniejszego  opracowania  stanowi  zlecenie  inwestora  i  wizja  lokalna  autorów

niniejszego opracowania. 

1.5  Nazwy i kody robót budowlanych

45110000-1 Roboty rozbiórkowe

45252360-2 Cementowanie

45252300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych

45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien

45261900-3 Usługi napraw i konserwacja dachu

45324000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej

45442100-8 Roboty malarskie

1.6. Określenia podstawowe 

Certyfikat  zgodności  -  jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikującą,

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.



Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na

jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia,

dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki

produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu

nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002

r., z późn. zm.) wraz z załącznikiem do rozporządzenia Nr 2151/2003/WE .

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę

zawodową oraz uprawnienia budowlane,  wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót

zakrywanych i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń technicznych, jak również przy

odbiorze gotowego obiektu. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów

interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

Normy europejskie -  oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz

Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC) jako „standardy europejskie  (EN)" lub

„dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane,  wykonująca samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji

umowy. 

Obmiar robót -  pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji  ich ilości w

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych,

nie objętych przedmiarem.

Odbiór  częściowy (robót budowlanych)  -  nieformalna nazwa odbioru robót  ulegających  zakryciu  i

zanikających, dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych 

i  przewodów  kominowych.  Odbiorem  częściowym  nazywa  się  także  odbiór  części  obiektu

budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem 

do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy".

Odbiór gotowego obiektu budowlanego -  formalna nazwa czynności, zwanych  też „odbiorem końcowym",

polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez

osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą

inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika

budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy



i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego

dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym  opisem lub wskazaniem podstaw ustalających

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wspólny Słownik  Zamówień  -  jest  systemem klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych,

stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika

uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami

Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z

ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r.  Polskie  Prawo

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski

do UE, tzn. od l maja 2004 r. 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,  zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie

budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach

umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,  upoważniona  do  nadzorowania

realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie

1.7. Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  za  jakość

zastosowanych materiałów i  wykonanych robót  oraz za ich zgodność z  dokumentacją  projektowa,

wymaganiami  specyfikacji  technicznej  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  podmiotu  umowy.

Decyzje zarządzającego realizacją przedmiotu umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów

i elementów robót będą oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej oraz aktualnie obowiązujących normach i wytycznych wykonania i odbioru

robót.

1.8. Organizacja robót budowlanych – obowiązki Kierownika budowy:

- Przyjęcie projektu budowlanego do realizacji i  sprawdzenie jego kompletności oraz w przypadku

braków zwrócenie się do projektanta o ich uzupełnienie;

- Protokolarne przyjęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy;



- Kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, Prawem Budowlanym,

Polskimi Normami oraz przepisami BHP i p.poż.;

- Wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne

zawiadomienie o tym właściwego organu;

- Realizacja zaleceń wypisanych w dzienniku budowy;

- Zgłaszanie inwestorowi wykonanych robót do sprawdzenia i odbioru

Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

 teren budowy powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.  Wykonawca

powinien przedstawić Inwestorowi polisę ubezpieczającą go przed roszczeniami związanymi z

uszkodzeniami ciała oraz szkodami majątkowymi osób trzecich powstałych w trakcje realizacji

prac w ramach powyższego zadania.

1.9. Ochrona środowiska

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  się  do  przepisów

zawartych  w  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  Podczas  realizacji  robót

wykonawca  będzie  podejmował  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do

przepisów dot. Ochrony Środowiska na terenie i wokół niego oraz będzie unikać działań szkodliwych

dla innych jednostek  występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub innych

czynników powodowanych jego działalnością.

1.10. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290)) została sporządzona informacja

dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  na  budowie.  Stanowi  on  załącznik  do  projektu

budowlanego.

1.11. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Wykonawca  zobowiązuje  się  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Ma  on

obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budynku. Materiały łatwopalne

będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od

składowisk i  w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za

wszystkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  robót  oraz  przez  personel

wykonawczy.

1.12. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Obowiązkiem  Inwestora  jest  zapewnianie  wykonawcy  zaplecza  budowy,  w  skład  którego

wejdą pomieszczenia socjalne z WC oraz zamknięte pomieszczenie magazynowe. W przypadku braku

możliwości wskazania pomieszczeń w budynku, Inwestor wyznaczy wykonawcy miejsce ustawienia



tymczasowego zaplecza budowy na zewnątrz budynku. Wymagania dotyczące potrzeb wykonawcy w

zakresie  zaplecza  budowy  oraz  warunków  odpłatności  i  dostępu  zostaną  ustalone  pomiędzy

przedstawicielami wykonawcy i inwestora do czasu protokolarnego przekazania budowy.

1.13. Warunki organizacji ruchu

Roboty  wchodzące  w  skład  powyższego  zadania  są  robotami  wykonywanymi  na  terenie

wewnętrznym i nie ma wymogu wykonywania projektu organizacji ruchu.

2.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH,  ICH

PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, DOSTAWĄ, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ

JAKOŚCI

2.1 Źródła uzyskania materiałów

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do wykonania robót stałych

wykonawca  przedłoży  szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  tych

materiałów, atestach, wynikach badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizację

przedmiotu umowy.

Zatwierdzenie  partii  materiałów z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszystkie

materiały  z  danego  źródła  uzyskają  zatwierdzenie.  Wykonawca  jest  zobowiązany do  dostarczenia

atestów lub wykonania prób materiałów i wyrobów otrzymanych z danego źródła dla każdej dostawy,

żeby  udowodnił,  że  nadal  spełniają  wymagania.  W przypadku  realizacji  robót  z  funduszów  Unii

Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały pochodzą z krajów należących do UE.

2.2 Kontrola materiałów i atesty

Zarządzający realizacją może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały,  aby

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami.

Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnić  dostęp  do  materiałów i  pomóc  przy ich  badaniu.  W

przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność użytych materiałów z wymaganiami określonymi w

specyfikacji technicznej nie zostaną one dopuszczone do wybudowania. Materiały takie winny być

usunięte przez wykonawcę, a wykonane roboty z takich materiałów podlegają rozbiórce.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu ich użycia były zabezpieczone przed

zniszczeniem lub uszkodzeniem i zachowają swoją jakość do chwili wybudowania. Materiały te mają

być  w  każdej  chwili  dostępne  do  przeprowadzenia  inspekcji  przez  zarządzającego  realizacją

przedmiotu umowy aż do chwili wybudowania.



3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w trakcie transportu, załadunku i wyładunku materiałów,

sprzętu  itp.  Sprzęt  używany  przez  wykonawcę  powinien  uzyskać  akceptację  inspektora  nadzoru

inwestycyjnego  o  ile  został  ustanowiony  lub  kierownika  budowy.  Wykonawca  dostarczy

zarządzającemu  realizacją  przedmiotu  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie

sprzętu do użytkowania, tam gdzie to wymagane jest przepisami. Wykonawca będzie konserwował i

naprawiał lub wymieniał sprzęt niesprawny.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Wykonawca  jest  zobowiązany do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  który  nie

wpłynie  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.

Liczba  środków  transportu  powinna  zapewnić  prowadzenie  robót  zgodnie  ze  wskazaniami

zarządzającego  w  terminach  przewidzianych  umową.  Środki  transportu  powinny  być  kryte  i

zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Materiały przewożone na środkach transportu winny

być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu. Skrzynia

ładunkowa  winna  być  czysta,  bez  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  ostrych  krawędzi  i  załamań

powodujących zniszczenie wyrobu. Środki transportu niespełniające tych warunków będą usunięte z

terenu  budowy  na  polecenie  zarządzającego  realizacją  przedmiotu  umowy.  Wykonawca  jest

zobowiązany  usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt  wszelkie  uszkodzenia  i  zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za

jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,

wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego

realizacją przedmiotu umowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki,

w jakich będą wykonywane.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wszystkie  materiały  użyte  w  procesie  robót  remontowych  powinny  odpowiadać  normom  i

specyfikacji  technicznej.  Wykonawca  zapewnia  system  kontroli  z  wszystkimi  urządzeniami

zapewniającymi badanie próbek i materiałów oraz jakości wykonanych robót. Próbki do badań będą



pobierane  losowo.  Można  też  na  zlecenie  zarządzającego  przeprowadzić  dodatkowe badanie  tych

materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez

wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa

wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 

W przypadku  wszystkich  robót  kontrola  polega  na  stwierdzeniu  ich  wykonania  zgodnie  z

dokumentacją techniczną, a w kwestii jakości dotyczy to w szczególności:

- przyczepności tynków i gładzi cementowej na posadzkach podłoża;

- dopuszczalnego  odchylenia  od  płaszczyzny  pionowej  (w  przypadku  tynków)  i  poziomej

(posadzki);

- braku nierówności i pęknięć tynków;

- braku zacieków powierzchni i wykwitów soli na powierzchniach malowanych;

- przyczepności płytek ceramicznych;

Wewnętrzną kontrolę robót podczas wykonywania prac powinien przeprowadzać wykonawca

we własnym zakresie. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Przedmiar  robót  powinien  zawiera  zestawienia  przewidywanych  do  wykonania  robót

podstawowych  w  kolejności  ich  wykonania  wraz  z  ich  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem

podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazaniem  właściwych  specyfikacji  technicznych

wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek

przedmiarowych robót podstawowych:
- jednostką obmiaru robót dla dostawy, montażu lub demontażu urządzeń jest 1 sztuką lub 1 m 
- jednostką obmiaru robót dla wykonania podłoży betonowych jest 1 m2 
- jednostką obmiaru robót dla wykończeniowych ścian i posadzek jest 1 m2

- jednostką obmiaru robót dla transportu materiałów jest 1 t lub 1 m3

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w trakcie dokonywania obmiaru robót i

dostarczone przez wykonawcę muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją przedmiotu

umowy. 

Obmiary gotowych robót będą przeprowadzane z częstotliwością i terminach umożliwiających

miesięczne płatności na rzecz zamawiającego. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym i ostatecznym odbiorem robót a także w

przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach  lub  zmiany  wykonawcy.  Obmiary  robót

zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ostateczny odbiór polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości,

jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie



stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na

piśmie  o  tym  fakcie  zarządzającego  realizacją  przedmiotu  umowy.  Odbiór  nastąpi  w  terminie

ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  zarządzającego  realizacją

zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów.  Odbioru  dokona  komisja  wyznaczona  przez

Zamawiającego w obecności zarządzającego i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich

oceny jakościowej  na  podstawie  przedłożonych dokumentów,  wyników badań i  pomiarów, ocenie

wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów zanikających, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających komisja przerwie

swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru.  W przypadku,  gdy  komisja  stwierdzi,  że  jakość

wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej  dokumentacji  i  specyfikacji  technicznych z

uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu na  cechy eksploatacyjne  obiektu,  komisja

dokona  potrąceń  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań

przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do dokonania odbioru:

- dokumentacja  projektowa  podstawowa z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeżeli  była

sporządzana w trakcie realizacji;

- specyfikacje techniczne (podstawowe i uzupełniające);

- recepty i ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały);

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań jakościowych;

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z warunkami

technicznymi;

- opinie  technologiczną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych

dokumentów do odbioru;

- rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania

tych robót właścicielom urządzeń.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe,

komisja wyznacza w porozumieniu z wykonawcą ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione a termin

wykonania wyznaczy komisja.

9 . PRZEPISY ZWIĄZANE

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.  414, z późniejszymi

zmianami);



 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75

poz. 690);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz.

401);

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  stycznia  2004  roku  w  sprawie  metod  i

podstaw rozporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z maja 2004r.);

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.

U. Nr 121/2003, poz. 1138);

 Ustawa o wyrobie budowlanym z 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w (Dz. U. Nr 148/2004,

poz. 2041);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w (Dz. U. Nr 195/2004,

poz. 2011).


