OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA Przebudowa i rozbudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Stary

INWESTYCJI: Kebtow w Gminie Zelechow

Stary Kebtow dz. nr 505 gm. Zelechow pow. garwolifiski

ADRES INSTYTUCJI:
jednostka ewidencyjna: 140314 5, obreb: 0012
Gmina Zelechow
INWESTOR: ul. Marsz. J. Pitsudskiego 47, 08 — 430 Zelechow

pani Burmistrz — mgr inz. Mirostawa Miszkurka

WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 45000000-7

Siedlce, grudzien 2016r.




SPIS ZAWARTOSCI:

1. Czg$¢ ogdlna

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, dostawa, sktadowaniem i kontrolg jakosci

Wymagania dotyczace sprzg¢tu i maszyn

Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Kontrola jakosci robot

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Sposoéb odbioru robdt budowlanych

A S AR U S

Przepisy zwigzane

10. Dokumentacja fotograficzna
11. Przedmiar

12. Kosztorys szczegdtowy

13. Kosztorys uproszczony

14. Tabela elementow scalonych

15. Tabela wartosci elementow scalonych



1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie 1 odbior robot budowlano-remontowych
przy zadaniu pt. ,,Przebudowa i rozbudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Stary Kebtow w
Gminie Zelechow .

Budynek i teren objete inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow ani nie znajdujg si¢ w

strefie zainteresowania konserwatorskiego.

1.2 Zakres Stosowania
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w

pkt. 1.3.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot dla istniejacego

budynku $wietlicy oraz nowoprojektowanej czesci jako rozbudowy.

1.4 Podstawy techniczne opracowania
Podstawa niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora 1 wizja lokalna autoroéw

niniejszego opracowania.

1.5 Nazwy i kody robot budowlanych
45110000-1 Roboty rozbidérkowe

45252360-2 Cementowanie

45252300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien
45261900-3 Ustlugi napraw 1 konserwacja dachu
45324000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie

1.6. Okreslenia podstawowe
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.



Deklaracja zgodnosci - o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na
jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki
produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania 1 uzycia.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 . w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002
r.,, Z pdzn. zm.) wraz z zalgcznikiem do rozporzadzenia Nr 2151/2003/WE .

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne 1 praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1
wykonuje biezaca kontrole jakoscei i ilosci wykonanych robdt, bierze udzial w sprawdzianach 1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spehiac roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,.standardy europejskie (EN)" lub
,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji
Umowy.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych,
nie objetych przedmiarem.

Odbidr czgsciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
1 przewodow kominowych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze odbior czeSci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem
do odbioru calego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,,0dbior konicowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym'",
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobg lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika

budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy



1 ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlny Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug 1 robdt budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupehiajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii  Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania

realizacji robot 1 administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym peltnomocnictwie

1.7. Wymagania ogolne dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg, za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami zarzadzajacego realizacja podmiotu umowy.
Decyzje zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
1 elementow robot beda oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowe;j 1
specyfikacji technicznej oraz aktualnie obowigzujacych normach 1 wytycznych wykonania i odbioru

robot.

1.8. Organizacja robdét budowlanych — obowiazki Kierownika budowy:
- Przyjecie projektu budowlanego do realizacji i sprawdzenie jego kompletnosci oraz w przypadku
brakéw zwrocenie si¢ do projektanta o ich uzupetnienie;

- Protokolarne przyjecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy;



- Kierowanie budowa w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowg, Prawem Budowlanym,
Polskimi Normami oraz przepisami BHP 1 p.poz.;
- Wstrzymanie robot w przypadku stwierdzenia mozliwos$ci powstania zagrozenia oraz bezzwloczne
zawiadomienie o tym wlasciwego organu;
- Realizacja zalecen wypisanych w dzienniku budowy;
- Zglaszanie inwestorowi wykonanych robot do sprawdzenia 1 odbioru
Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich:
e teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem oséb postronnych. Wykonawca
powinien przedstawi¢ Inwestorowi polis¢ ubezpieczajaca go przed roszczeniami zwigzanymi z
uszkodzeniami ciata oraz szkodami majatkowymi 0sob trzecich powstatych w trakcje realizacji

prac w ramach powyzszego zadania.

1.9. Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji robdt wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé si¢ do przepisow
zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. Podczas realizacji robot
wykonawca bedzie podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw dot. Ochrony Srodowiska na terenie i wokot niego oraz bedzie unikaé dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych

czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290)) zostala sporzadzona informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia na budowie. Stanowi on zalgcznik do projektu

budowlanego.

1.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Ma on
obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budynku. Materiaty latwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegltosci od
sktadowisk 1 w miejscach niedostepnych dla osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robot oraz przez personel

wykonawczy.

1.12. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Obowigzkiem Inwestora jest zapewnianie wykonawcy zaplecza budowy, w sktad ktoérego
wejda pomieszcezenia socjalne z WC oraz zamknigte pomieszczenie magazynowe. W przypadku braku

mozliwos$ci wskazania pomieszczen w budynku, Inwestor wyznaczy wykonawcy miejsce ustawienia



tymczasowego zaplecza budowy na zewnatrz budynku. Wymagania dotyczace potrzeb wykonawcy w
zakresie zaplecza budowy oraz warunkoéw odplatnosci 1 dost¢gpu zostang ustalone pomiedzy

przedstawicielami wykonawcy i inwestora do czasu protokolarnego przekazania budowy.

1.13. Warunki organizacji ruchu
Roboty wchodzace w sktad powyzszego zadania s3 robotami wykonywanymi na terenie

wewngtrznym 1 nie ma wymogu wykonywania projektu organizacji ruchu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH, ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM. DOSTAWA. SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI

2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow do wykonania roboét statych
wykonawca przedtozy szczegdlowa informacje o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania tych
materiatow, atestach, wynikach badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacje
przedmiotu umowy.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
atestow lub wykonania prob materiatlow i wyrobdw otrzymanych z danego Zrédla dla kazdej dostawy,
zeby udowodnil, ze nadal spelniaja wymagania. W przypadku realizacji robdt z funduszéw Unii

Europejskiej wymagane jest §wiadectwo, ze uzyte materiaty pochodza z krajow nalezacych do UE.

2.2 Kontrola materialow i atesty

Zarzadzajacy realizacja moze okresowo kontrolowaé dostarczone na budowe materialy, aby
sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ dostgp do materialdéw 1 pomdc przy ich badaniu. W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ uzytych materialdow z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacji technicznej nie zostang one dopuszczone do wybudowania. Materiaty takie winny by¢

usunigte przez wykonawce, a wykonane roboty z takich materiatow podlegaja rozbidrce.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby skladowane materiaty do czasu ich uzycia byty zabezpieczone przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem i zachowaja swojg jako$¢ do chwili wybudowania. Materiaty te maja
by¢ w kazdej chwili dostgpne do przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg

przedmiotu umowy az do chwili wybudowania.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru
inwestycyjnego o ile =zostal ustanowiony lub kierownika budowy. Wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja przedmiotu umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to wymagane jest przepisami. Wykonawca bedzie konserwowat i

naprawial lub wymienial sprzet niesprawny.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktéry nie
wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie ze wskazaniami
zarzadzajacego w terminach przewidzianych umowa. Srodki transportu powinny byé kryte i
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Materiaty przewozone na $rodkach transportu winny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uktadane zgodnie z warunkami transportu. Skrzynia
tadunkowa winna by¢ czysta, bez uszkodzen mechanicznych oraz ostrych krawedzi 1 zataman
powodujacych zniszczenie wyrobu. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw beda usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy. Wykonawca jest
zobowigzany usuwaé na biezagco na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia 1 zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ stosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja przedmiotu umowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,

w jakich beda wykonywane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i1 jakosci materiatow.
Wszystkie materialy uzyte w procesie robot remontowych powinny odpowiada¢ normom i
specyfikacji technicznej. Wykonawca zapewnia system kontroli z wszystkimi urzadzeniami

zapewniajacymi badanie probek i1 materialdow oraz jakoSci wykonanych robét. Probki do badan beda



pobierane losowo. Mozna tez na zlecenie zarzadzajacego przeprowadzi¢ dodatkowe badanie tych
materiatow, ktore budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przypadku wszystkich robdt kontrola polega na stwierdzeniu ich wykonania zgodnie z
dokumentacja techniczna, a w kwestii jakos$ci dotyczy to w szczegdlnosci:
- przyczepnosci tynkow 1 gladzi cementowej na posadzkach podloza;
- dopuszczalnego odchylenia od ptaszczyzny pionowej (w przypadku tynkow) i poziomej
(posadzki);
- braku nieréwnosci i peknie¢ tynkow;
- braku zaciekéw powierzchni i wykwitow soli na powierzchniach malowanych;
- przyczepnosci ptytek ceramicznych;
Wewnetrzng kontrole robdt podczas wykonywania prac powinien przeprowadza¢ wykonawca

we wlasnym zakresie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar robdt powinien zawiera zestawienia przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegoétowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych:

jednostka obmiaru robot dla dostawy, montazu lub demontazu urzadzen jest 1 sztukg lub 1 m

jednostka obmiaru robot dla wykonania podtozy betonowych jest 1 m?

jednostkg obmiaru robot dla wykonczeniowych $cian i posadzek jest 1 m?

jednostka obmiaru robot dla transportu materiatow jest 1 t lub 1 m?

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w trakcie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja przedmiotu
umowy.

Obmiary gotowych robdt beda przeprowadzane z czestotliwoscig 1 terminach umozliwiajgcych
miesieczne ptatnosci na rzecz zamawiajacego.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym i ostatecznym odbiorem robdt a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiary robot

zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ostateczny odbior polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci,

jakos$ci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie



stwierdzona przez wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie zarzadzajacego realizacjag przedmiotu umowy. Odbiér nastagpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez zarzadzajacego realizacja
zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentow. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci zarzadzajagcego 1 wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw zanikajacych, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych 1 uzupetniajagcych komisja przerwie
swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru. W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze jakos$¢
wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji i specyfikacji technicznych z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potragcen oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do dokonania odbioru:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli byla
sporzadzana w trakcie realizacji;
- specyfikacje techniczne (podstawowe i uzupeltniajace);
- recepty i ustalenia technologiczne;
- dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty);
- wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan jakosciowych;
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z warunkami
technicznymi;
- opinie technologiczng na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiaréw zalgczonych
dokumentéow do odbioru;
- rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe,
komisja wyznacza w porozumieniu z wykonawcg ponowny termin odbioru ostatecznego.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione a termin

wykonania wyznaczy komisja.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi

zmianami);



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75
poz. 690);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz.
401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 roku w sprawie metod i
podstaw rozporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z maja 2004r.);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 121/2003, poz. 1138);

Ustawa o wyrobie budowlanym z 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w (Dz. U. Nr 148/2004,
poz. 2041);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w (Dz. U. Nr 195/2004,
poz. 2011).



